

Prog. n. 353/20/UGM/DLM

Venezia, lunedì 13/07/2020

Rif. UGM-2020-035

MODULO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE
DETERMINA A CONTRARRE

DATI IDENTIFICATIVI DEL RUP

Nome e cognome: Dott. Gino Chioetto

Atto di incarico n. PG/2020/1731

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

Denominazione lavoro/servizio/fornitura richiesti:

Procedura di affidamento diretto del progetto di inversione del flusso clienti, della fornitura ed installazione dei conseguenti nuovi arredi a seguito dell'ampliamento effettuato alla farmacia Ames 05 Ducale

Finalità Pubblica:

Miglioramento degli spazi e del flusso clienti al fine di omogeneizzare, snellire e valorizzare la farmacia.

Caratteristiche qualitative e quantitative:

Interventi obbligatori
INVERSIONE SENSO D'INGRESSO Sistemazione della bussola e degli infissi affinché il flusso d'ingresso inverta internamente la direzione di percorrenza.
RIMOZIONE GONDOLA Rimozione dell'esistente gondola fronte ingresso e ripristino e lucidatura pavimentazione sottostante.
ESPOSITORI E GONDOLE Introduzione di piccoli espositori o gondole per determinare il senso di flusso della clientela.
SMALTIMENTO Eliminazione materiale rimosso da infissi e gondola, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche.
TRASPORTO E MONTAGGIO Consegna, scarico e montaggio presso la farmacia Ames 5 Ducale effettuato da vostro personale specializzato.
Interventi opzionali se rientranti nel budget dell'offerta proposta e se effettuabili entro le tempistiche stabilite
ESPOSITORI VERTICALI zona vendita Elementi realizzati secondo vostra proposta, con fondale, ripiani e zoccolatura inferiore (richiesta bozza di disegno indicativa di progetto)
ZONA PET CARE zona vendita dedicata all'esposizione veterinaria Elementi realizzati secondo vostra proposta, con fondale, ripiani e zoccolatura inferiore.

BANCO VENDITA Realizzazione di banco vendita composto da 4 postazioni lavoro, top di finitura superiore, ripiano con cassetti estraibili di cui almeno due con serratura e vani a giorno, completo di accessori.
ASSISTENZA ELETTRICA Assistenza elettrica per lo smontaggio ed il riacciamento del banco e di eventuali luminarie delle scaffalature.
RIMOZIONE ARREDO ESISTENTE E SMALTIMENTO Smontaggio arredo esistente, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche.
TRASPORTO E MONTAGGIO Consegna, scarico e montaggio presso la farmacia Ames 5 Ducale effettuato da vostro personale specializzato.

Durata periodo / Da eseguirsi entro:

Considerato che le attività oggetto dell'affidamento sono necessariamente da svolgersi a farmacia chiusa, dovranno essere espletate nell'arco di una settimana e precisamente nei seguenti intervalli di tempo:

dal 31 agosto 2020 al 4 settembre 2020,

dal 7 settembre 2020 all'11 settembre 2020

verrà attribuito un maggior valore alle offerte che prevederanno l'espletamento di quanto richiesto nella settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2020.

Valore stimato dell'appalto:

38.400,00

APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

APPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL RESPONSABILE INTERNO DELL'ISTRUTTORIA E DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Nome e cognome: Massimo De Lucia

Ufficio Servizi Generali di Manutenzione e Servizi Informatici

CONVENZIONI CONSIP ATTIVE AVENTI AD OGGETTO IL BENE O SERVIZIO DA ACQUISIRE

- CONVENZIONI ATTIVE CON OGGETTO COMPARABILE:
- NESSUNA CONVENZIONE ATTIVA CON OGGETTO COMPARABILE

CONSIDERAZIONI PER INDIVIDUARE LO STRUMENTO PER L'AFFIDAMENTO

Richiamata la nomina di incarico di R.U.P. n. xxx/20/UGM/DLM del xx/07/2020, assunta a Protocollo il giorno xx/07/2020 con numero PG/2020/xxxx, con la quale si conferisce l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Dott Gino Chioetto;

Premesso che:

- AMES SPA è società a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Venezia;
- La procedura verrà svolta sottoforma di affidamento diretto previa richiesta di almeno 3 preventivi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a);
- L'offerta dovrà essere strutturata a moduli al fine di migliorare la confrontabilità imparziale delle attività da svolgersi e del materiale da fornire;
- La somma di tutti i moduli e di tutte le voci non dovrà superare la base d'asta prefissata;
- La parte del lavoro riguardante l'inversione del flusso d'ingresso della clientela, della rimozione della gondola frontale e della forzatura del giro clienti tramite espositori mobili, gondole o quant'altro si possa ritenere, è perentoria;

Atteso che:

- Le attività devono essere espletate nella data massima di venerdì 11 settembre, con particolare apprezzamento per le ditte che proporranno il completamento delle attività per il 4 settembre 2020;
- Ames spa si riserva la possibilità di non procedere, in fase di aggiudicazione, con i moduli dell'offerta che non siano perentori e propedeutici alle altre voci;
- Data la tipologia di attività è necessaria l'effettuazione di un sopralluogo da parte delle ditte partecipanti;

IL RUP PROPONE:

- di procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a al progetto di inversione del flusso clienti, della fornitura ed installazione dei conseguenti nuovi arredi a seguito dell'ampliamento effettuato alla farmacia Ames 05 Ducale previa consultazione di almeno 3 operatori economici;
- che il valore a base d'asta della procedura è di euro 32.000,00 oltre IVA;

che la procedura venga svolta tramite richiesta di preventivo mediante la piattaforma telematica per la gestione delle gare di Ames spa;

Il RUP
Dott. Gino Chioetto

Per approvazione degli elementi essenziali e della scelta dello strumento di affidamento

Il Direttore Generale
Dott. Nicola Cattozzo
